



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุหินผุ จำนวน ๖,๓๐๘ ลบ.ม.

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
วัสดุหินผุ จำนวน ๖,๓๐๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อถมและปูผิวถนนในจุดที่ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการใช้งานและภัยธรรมชาติ (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบประมาณการที่กองช่าง อบต. ละแมกำหนด)
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, และหมู่ที่ ๒๐ ตำบลละแม อำเภอละแม
ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๘๓,๖๐๖.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาจขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ที่ไม่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อของขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลละแม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาหากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละแม ขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาที่เสนอก่อนทำสัญญา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ละแม ห้องกองคลัง หรือยื่นซองสอบราคา ภายในวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอละแม ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น ๑)

/กำหนดเปิดซอง...

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอละแม ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น ๑)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (- สามพันบาทถ้วน-) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ณ ห้องกองคลัง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lamae.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗ - ๕๘๗๓๘๓ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายอภิชา สมเชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุหินผุ จำนวน ๖,๓๐๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อถมและปูผิวถนนในจุดที่ได้รับ
ความเสียหาย เนื่องจากการใช้งานและภัยธรรมชาติ (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบประมาณการที่กองช่าง
อบต. ละแมกำหนด) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, และหมู่ที่ ๒๐ ตำบล
ละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร.....
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๙๘๗,๐๐๐.-.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่..... ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.....
เป็นเงิน.....๑,๙๘๗,๐๐๐.-.....บาท
๔. แหล่งที่มา ของราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....
- ๔.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
- ๔.๒
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นางพิกุล มากนุ้ย.....
- ๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....
- ๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท จัดซื้อวัสดุ หินลู
- ☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
- ☒ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 11 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
- ☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☒ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง (ภาษี 7%)	235,215.20	1.0700	251,680.26	
2	ป้ายประชาสัมพันธกิจโครงการ	-			
	จ่ายเงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			251,680.26	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			251,600.00	
ตัวอักษร (..... สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)					

จำนวน/เนื้อที่

ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

267.29

บาท/ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา ดาวเปียก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิwa สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็น กรรมการ

เห็นชอบ

(นางสาวราณี รักคี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ

(นายอภิชา สมชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ประมวลการวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

ประมาณราคา

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท จัดซื้อวัสดุ หินผุ
☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
☒ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 13 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
☐ แบบเลขที่ -
☒ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง (ภาษี 7%)	233,928.00	1.0700	250,302.96	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-			
	จ่ายเงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,302.96	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			250,300.00	
ตัวอักษร (.....สองแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน.....)					

จำนวน/เนื้อที่

ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

259.92

บาท/ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์แสนะ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ.....

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ประมาณการวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท จัดซื้อวัสดุ หินผุ
- ☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
- ☒ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 15 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
- ☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☒ ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง (ภาษี 7%)	225,180.40	1.0700	240,943.03	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-			
	จ่ายเงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,943.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			240,900.00	
ตัวอักษร (.....สองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน.....)					

จำนวน/เนื้อที่

ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

296.29

บาท/ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

(.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ

(.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

เห็นชอบ.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท จัดซื้อวัสดุ หินผุ
☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
☒ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
☐ แบบเลขที่ -
☒ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง (ภาษี 7%)	236,379.00	1.0700	252,925.53	
2	ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จ่ายเงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			252,925.53	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			252,900.00	
ตัวอักษร (.....สองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน.....)					

จำนวน/เนื้อที่

ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

303.05

บาท/ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์แสนะ)

นางช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย
 (.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ
 (.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ

(นางสาวรณิ รัคดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ประมาณการวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท จัดซื้อวัสดุ หินผุ
☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
☒ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 17 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
☐ แบบเลขที่ -
☒ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง (ภาษี 7%)	236,009.70	1.0700	252,530.38	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-			
	จ่ายเงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			252,530.38	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			252,500.00	
คำอธิบาย (.....สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)					

จำนวน/เนื้อที่

ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

291.37

บาท/ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปือก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ประมวลการวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท จัดซื้อวัสดุ หินผุ
☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
☒ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 18 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
☐ แบบเลขที่ -
☒ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง (ภาษี 7%)	227,386.06	1.0700	243,303.08	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	จ่ายเงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,303.08	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			243,300.00	
ตัวอักษร (.....สองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน.....)					

จำนวน/เนื้อที่

ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

292.27

บาท/ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท จัดซื้อวัสดุ หินผุ
☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
☒ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 19 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
☐ แบบเลขที่ -
☒ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง (ภาษี 7%)	234,104.00	1.0700	250,491.28	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ่ายเงินล่วงหน้า.....%	-			
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,491.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			250,400.00	
ตัวอักษร (.....สองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน.....)					

จำนวน/เนื้อที่

ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

360.16

บาท/ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์แสนะ)

นางช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ

(นางสาวรณิ ริกคิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท จัดซื้อวัสดุ หินผุ
- ☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
- ☒ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 20 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
- ☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☒ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง (ภาษี 7%)	229,110.00	1.0700	245,147.70	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-			
	จ่ายเงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245,147.70	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			245,100.00	
ตัวอักษร (.....สองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน.....)					

จำนวน/เนื้อที่

ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

305.48

บาท/ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปือก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์แสนะ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ.....

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

