



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดความยาวรั้ว ๔๕๔ เมตร ปีกเสารั้วอัดแรงขนาด ๔x๔ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๒๑๕ ต้น เทคอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๑๘๐ Ksc จำนวน ๓.๕๐ ลบ.ม. เหล็กกล่อง ๒x ๑ นิ้ว หนา ๑.๕ มม. จำนวน ๒,๐๑๐ กก. พุกเหล็ก ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว เปลี่ยนบุชเหล็กบานประตู ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว แผ่นเมทัลชีทลอนมาตรฐาน หนา ๐.๓๕ มม.จำนวน ๙๒๔ ตรม. และติดแผ่นป้ายเมทัลชีท แบบเรียบ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต. ละแมกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕๘๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๓๓๗.๕๕ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส.พ.พ

(นายสมพร มีเพียร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๕,๐๐๐.-..... บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดความยาวรั้ว ๔๕๔ เมตร ปีกเสารั้วอัดแรงขนาด ๔x๔ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๒๑๕ ต้น เทคอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๑๘๐ Ksc จำนวน ๓.๕๐ ลบ.ม. เหล็กกล่อง ๒x๑ นิ้วหนา ๑.๕ มม. จำนวน ๒,๐๑๐ กก. พุกเหล็ก ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว เปลี่ยนบุขเหล็กบานประตู ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว แผ่นเมทัลชีทลอนมาตรฐานหนา ๐.๓๕ มม.จำนวน ๙๒๔ ตรม. และติดแผ่นป้ายเมทัลชีทแบบเรียบ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต. ละแมกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙... เป็นเงิน ๕๕๕,๓๓๗.๕๕..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔.....
 - ๖.๒ ปร.๕ (ก).....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย หนูทองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศรีบุญ อักษรพาลี	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขา

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรั้วปอขยะ อบต.ละแม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานต้นทุนงานอาคาร	424,213.24	1.3091	555,337.55	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		555,337.55	
		ขอดำเนินการเพียง		555,337.55	
		ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์			

ลงชื่อ



(นายศรีรัตน อักษรพาลี)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ ๑๐๐/ ๒๕๖๙ ลว. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

กิตติธรรมาภรณ์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(.....) นายสมชาย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

(.....) นายศรีรัตน อักษรพาลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กรรมการ

(.....) นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ

ขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ
หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดความยาวรั้ว ๔๕๔ เมตร ปีกเสารั้วอัดแรงขนาด ๔x๔ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๒๑๕ ต้น เทคอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๑๘๐ Ksc จำนวน ๓.๕๐ ลบ.ม. เหล็กกล่อง ๒x๑ นิ้ว หนา ๑.๕ มม. จำนวน ๒,๐๑๐ กก. พุกเหล็ก ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว เปลี่ยนบุขเหล็กบานประตู ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว แผ่นเมทัลชีทลอนมาตรฐาน หนา ๐.๓๕ มม. จำนวน ๙๒๔ ตรม. และติดแผ่นป้ายเมทัลชีทแบบเรียบ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด) งบประมาณ ๕๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ทิ้งขยะของหน่วยงานให้ชัดเจน
- ๒.๒ เพื่อป้องกันขยะมูลฝอยปลิวว่อนออกจากบริเวณบ่อขยะ
- ๒.๓ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ และป้องกันสัตว์เข้ามาคุ้ยขยะ
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดการส่งกลิ่นรบกวนชุมชนโดยรอบ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดความยาวรั้ว ๔๕๔ เมตร ปีกเสารั้วอัดแรงขนาด ๔x๔ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๒๑๕ ต้น เทคอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๑๘๐ Ksc จำนวน ๓.๕๐ ลบ.ม. เหล็กกล่อง ๒x๑ นิ้ว หนา ๑.๕ มม. จำนวน ๒,๐๑๐ กก. พุกเหล็ก ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว เปลี่ยนบุชเหล็กบานประตู ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว แผ่นเมทัลชีทลอนมาตรฐาน หนา ๐.๓๕ มม. จำนวน ๙๒๔ ตรม. และติดแผ่นป้ายเมทัลชีทแบบเรียบ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔.๒ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๔.๒.๑ กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(๒) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดได้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบวัสดุ

- ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา (พิจารณาจากราคารวมต่ำสุด)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๕๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

• มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อผู้เสนอราคารายใดได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขการจ้างนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือใช้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

- ให้ใส่คิวอาร์โค้ดแสดงในป้ายโครงการงานก่อสร้าง โดยมีขนาด กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นายสมชาย หนูทองแก้ว

สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๙๒๘๒

www.lamae.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย หนูทองแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัญญา ดาวเปี้ยก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุมาลี อักษรสม)



โครงการ

แบบโครงการก่อสร้างร่วมแม่ทัพสหรัฐรอบบอยยะ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กองช่าง อบต. ละแม


สถานที่ก่อสร้าง

อบต. ละแม หมู่ที่ 14 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม



องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
โครงการ ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ป่า ป่าชุมชน ตำบลละแม
สถานที่ หมู่ที่ 14 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
ชื่อแบบ 
(นายศรีบุญ สักกะพาสี) ผู้รับผิดชอบงานโยธา
ศึกษา 
(นายสุวิทย์ งามนิยา) ผู้ควบคุมงานช่างโยธา
ตรวจสอบ 
(นายสุวิทย์ งามนิยา) ผู้ควบคุมงานช่างโยธา
เห็นชอบ 
(นายสุวิทย์ งามนิยา) ผู้ควบคุมงานช่างโยธา
อนุมัติ 
(นายสุวิทย์ งามนิยา) ผู้ควบคุมงานช่างโยธา
นายกองเอกบริหารส่วนตำบลละแม นายกองโทบริหารส่วนตำบลละแม นายกองตรีบริหารส่วนตำบลละแม
เลขที่แบบ
แผ่นที่ 01
จำนวน 09

139.50


59.30

82.20

78.10

95.70



บ่อขยะ อ.ปต. ละแม



ผังบริเวณ


มาตราส่วน 1 : 500

***หมายเหตุ - เสาวัดทำทั้งหมดให้กลับมากำหนดให้ อบต.ละแม
- แบบแปลนในการก่อสร้างจะต้องมีความเป็นจริง ให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้ชี้ขาด
- ระดับ=+0.00 ม. ในสถานที่ก่อสร้างให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด ณ สถานที่ก่อสร้างและ
(ผู้ร่างขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระดับ)



09.0

6.10



แบบขยายป้ายขยาย
มาตราส่วน 1 : 25





องค์การบริหารส่วนตำบลละม้าย อ.ละม้าย จ.สุพรรณบุรี	
โครงการ: ก่อสร้างระบบกักเก็บน้ำและ ชลประทาน	
สถานที่: หมู่ที่ 14 ต.ละม้าย อ.ละม้าย จ.สุพรรณบุรี	
เขียนแบบ	
(นายสุรเชษฐ์ คุ้มพรหม) ผู้ควบคุมงาน	
ผู้ตรวจ	
(นายสุรเชษฐ์ คุ้มพรหม) ผู้ควบคุมงาน	
ตรวจสอบ	
(นายสุรเชษฐ์ คุ้มพรหม) ผู้ควบคุมงาน	
เห็นชอบ	
(นางสาวณิชา คุ้มพรหม) ผู้ควบคุมงาน	
อนุมัติ	
(นายสุรเชษฐ์ คุ้มพรหม) ผู้ควบคุมงาน	
นายช่างเทคนิคการก่อสร้างส่วนตำบลละม้าย แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
แบบที่	จำนวน
03	09



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ส. ต.แม่ และ อ. แม่สรี	
โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำในลำน้ำแม่สรี อ.แม่สรี	
สถานที่ หมู่ที่ 14 ต.แม่สรี อ.แม่สรี จ.สุพรรณบุรี	
ชื่อแบบ	08/10
(นายสุวิทย์ สิริพรหม) ผู้รับผิดชอบโครงการ	
ผู้ตรวจ	
(นายสุวิทย์ สิริพรหม) ผู้ตรวจโครงการ	
ตรวจสอบ	
(นายสุวิทย์ สิริพรหม) ผู้ตรวจโครงการ	
เห็นชอบ	
(นางสาวนันทิยา หวังดี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรี	
อนุมัติ	
(นายสุวิทย์ สิริพรหม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรี	
แบบแปลน	
เลขที่แบบ	
แผ่นที่	จำนวน
04	09

แบบขยาย ด้าน 1
มาตราส่วน 1 : 200





১৯৬৬


শ্রী

ใช้ได้ทั้ง ๒

— 2 —

[illegible]

แบบขยาย ดาน 2
มาตราส่วน 1 : 300



องค์การนิเทศการที่ดินและแผนที่ กรมแผนที่ทหาร	
โครงการ ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสาย 3 ภาคตะวันออก	
สถานที่ หมู่ที่ 14 ต.ละม้าย อ.ละม้าย จ.สุพรรณบุรี	
ชื่อแบบ 06/14	(นายสุวิทย์ อัครพรพิสิทธิ์) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ผู้ตรวจ (นายสุวิทย์ อัครพรพิสิทธิ์) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
ตรวจสอบ (นายสุวิทย์ อัครพรพิสิทธิ์) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
แก้ไข (นายสุวิทย์ อัครพรพิสิทธิ์) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
อนุมัติ (นายสุวิทย์ อัครพรพิสิทธิ์) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
นายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	
นายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	
เลขที่แบบ	
แผ่นที่	07
จำนวน	09

59.30.

สี่ศาลา

สี่ศาลา

สี่ศาลา

บ่อขุด อปต. ละแม

สี่ศาลา

แบบขยาย ดาน 4

มาตรฐาน

1 : 200



องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จ. ละแม จ. สุราษฎร์

โครงการ
ก่อสร้างระบบชลประทาน
ตำบล ละแม

สถานที่

หมู่ที่ 14 ต. ละแม อ. ละแม จ. สุราษฎร์

ชื่อแบบ

อปต.

(นายสุวิทย์ อภิธรรมกิจ)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

(นายสุวิทย์ อภิธรรมกิจ)

(นายสุวิทย์ อภิธรรมกิจ)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ อภิธรรมกิจ)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

(นายสุวิทย์ อภิธรรมกิจ)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ อภิธรรมกิจ)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

ตรวจสอบ

ผู้ตรวจ

จำนวน

09

09

